
Algemene voorwaarden van De VAKFEDERATIE RIETDEKKERS.
(algemene voorwaarden voor het rietdekbedrijf )

Ártikcl I Álgemecn
l,l Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedin-
gen, en over€enkomsten van eanneming van werL inzake de levering
en verwerking van de bouwstofriet tussen d€ gebruiker ven deze

voorwaarden, nader te noemen "het rietdekkersbedrijf", gesloten net
een wederpartii, nader te noemen "opdrechtgever".

AÍtlk€l 2 Offertec en Aaabiedingcn
2.1 Alle oífertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de oferte
een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Een aanbod geldt gedu-
rende 3 maanden nadet het aanbod aao de opdrachrgever schriftelijk
kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termiin zel het
Rietdekkersbedrijfniet meer gehouden zi.jn het aanbod gestand te doen.
2.2 De offerte ofopdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van d€

overeenkomst van aaoneming van werkiuist en volledigwe€r te geven.
2.3 De in de oFerte genoemde prijzen zijn exclusiefde omzetbelasting,
tenzij - voor €en consument - anders vermeld. Het rietdekkersbedrijf
is niet gebonden de overeenkomst uit t€ vo€ren tegen een in de offeÍte
vermelde prijs, indien deze prijs berust op een keonelijke druk- of
schrijffout. 2.4 De door het rietdekkersbedrijfgeoffreerde prijs is geba-
seerd op een x-aantel m'?'s. Daarbij wordr er vanuit gegaan dat de in het
voortraiect door opdrachtgever verstreLte informatie over de omvang
ïan het werk correct is. Daar waar de aan het rietdekkersbedrijfver-
strekte informatie niet correct bliikt te zijn, is het rietdekkersbedrijfge-
reótigd de daadwerkelijk gedekte m'?t riet te factureren, waarbij bij een

overschrijdingvan l5olo van de hoeveelheid m'z's die tot uitgangspunt
ziin g€nometr, het rietdekkersbedrijf de opdrachtgever schriftelijk zal
waatschuwen. 2.5 Zowel het rietdekkersbedtijfals ook opdrachtgever
hebben het recht in geval van een dispuut omtrent het aàntrl m2's als

genoemd in het artikel 2.4 een detde de betrekkelijke dakvlakken te
laten inmeten. De door de Vakfederatie vastgestelde wijz€ van opmeten
zal daarbii worden gehrnteerd.

Ártikel 3 Overecnkomsten
3.1 Een overeenkomst komt eerst tor stend, wijzigingen en aanvul-
lingen daaronder begrepen, indien deze schriftelijk door het Rietdek-
kersbedrijfaan opdrachtgever zijn bevestigd en laatstgenoemde niet
binnen drie werkdagen nadien schriftelijk tegen de inhoud he€ft
geprotesteerd. 3.2 Elke overeen-komst wordt door het Rietdekkersbe_
drijfonder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaar-
digheid van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/ofop verzoek

van het RietdeLkersbedrijfde opdrachgever met voldoende zekerheid

is gewaarborgd. Tiidens uiwoering ven de overeenkomst h€eft het
RietdeLkersbedrilfhet recht, op kosten vxn opdrachtgever zekerheid te
verlangen omtrent diens kredietwaardigheid.

Anikel 4 Prijswijzigingen
4.1 In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen Partijen,
sprake is van wijziging van de hoogte van d€ omzetbelasting, lonen,

heffingen, premies welke dan ook, opgelegd van overheidsweg€, ook
al geschiedt zulks in gevolge reeds bij de aanbieding te vooÍziene om-
standigheden, is het Rietdekkersbèdrijf gerechtigd de overeengekomen
pri.is met inachtn€ming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke
voorschriften te wijzigen indien en voorzover deze wijzigingen haar las-

ten verywarcn. 4.2 lndien van opgemelde bevoegdheid gebruik wordt
gemeakt en het RietdeLkersbedrijfde overeengekomen Prijs wensI te
verhogen binnen drie maenden ne het sluiten van de overe€nkomst, is

opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet uitgevoeld te
ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke be-

palingen, terwijl het Rietdekkersbedrijfalsdan in geen geval gehouden
is rot betàling van enige schadevergoeding aan opdrachrgever.

Artikcl 5 Omvangwerk
5,1 De overeenkomst van aenneming van w€rL omvat de werkzaamhe-
den zoals in de opdrachtbevestiging danwel de daarin genoemde offerte
staan beschreven. De overeeakomst wordt door het rietdekkersbedrijf
uitgevoerd overeenkomstig de eis€tr van goed en deugdeliik vakwerk,
waarbij de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtliinen van de Vakfederatie
Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt worden genomen. De aatd van

de rietdek- werkzaamheden brengt met zich dat het rietdekkersbedrijf
geen invloed kan uitoefenen op hellingshoeken van reeds bestaande c.q.

door een detde ontworpen onderconstructie, terwijl opdrachtgever zich

heeft te realiseren dat die hellingshoeken in verband met de afvoer van

hemelwater in grote mate de levensduuÍ vatr het riet kunnen bepalen,
terwijl opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken
kleiner dan 40 graden, in verband met de afvoer van hemelwatet in
grote mate de levensduuÍ van het riet in negatieve zin kunnen bepxlen

5.2 Tenzij in de aanbieding anders geregeld, zullen tussentijdse facturen
worden gezonden ter keuz€ van het Rietdel(kersbedriif, gebaseerd oP

eeÈzodanig deel ven het kostenbudget als met de stand van de werk-

zaamheden van het RietdeLkersbedriif overeenLomt danwel bedoeld

als voorschor op de eindnota. Her Rietdekkersbedrijfbehoudt, tenzij
anders overeengekomen,afhankelijk van de omvangvan de werkzaam_

heden het navolgende t€rmiinschema aan:
-50olo voor aanvangvan de werkzaamheden in verband met inkoop

bouwsroffen. planning rn projeclorgenisariei
- 40% bij halverwege gereedr

-lOyo binnen twee weken na gereedmelding/oplevering.
5.3 Voor de iuistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de hoeveelheid

verwerkte materialen is de edministratie van het Rietdekkersbedrijf
biadend, behoudens de bevoegdheid van opdrachtgever teg€nbewijs te

leveren. 5.4 Onverminderd diens aansprakeli.jkhei/ voor de deugdelijke
nakoming van de overeenliomst, is het rietdekkersbedrijfte allen tijd
bevoegd het werk, danwel onderdelen van het weÍk aan andeÍen ov€r

te laten.

Ártikel 6 Wijzigingenr meer- mind€r w€rk
6.1 Meerwerk zal schriftelijk worden opgedrag€n denwel door het
Rietdekersbedrijfworden bevestigd. Gezien de aard, de omvang of
de spoedcisendheid van de meerwerkopdracht, laat het gemis van de

schriftelijLe opdracht/bevestiging de aanspraken van het Rietdekkers-
bedrijfop vergoeding van m€er werk onverlet. 6.2 Het Rietdekkers-
bedrijfheeft het recht, kosten welke door de hierna te noemen oorzaken

ontstaan aan d€ opdrachtgever in rekening te brengenr awanneer de
werkzaamheden door oorzaker buiten schuld, risico ofop basis van

verkeersopvettingen voor het Rietdekkersbedrijf worden verzwaard,
daaronder begrepen de gevallen waerin het werk niet normaal €n

zonder onderbreking kan geschieden; wenneer overheidsvoorschÍiften
welke ten tijde van het efsluiten van de overeenkomst aan het Rietdek-
kersbedrijfniet bekend waren ofbekend konden zijn, van kracht
worden waardoor een gewijzigde uitvoering van het werk noodzakelijL
wordt; onjuistheden in t€keningen, berekenirgen, aanwiizingen,

adviezen ofgegevens door ofnam€ns opdrachtgever aan het Rietdek-
kersbedrijf verstrekt, dewelke onjuistheden voor het Rietdekkersbedrijf
niet klaarblijkelijk waren.

Artilel TVerplichtitrgen opdrachtgevet
7.1 Opdrachtgever dient tiidig, dar wil zeggen ruim voor het eerste

moment van eanvatrg van uitvoering van de overeenkomst van het werk,
noodzakelijke gegevens etr informatie aan hct Rietdekkersbedriifte
verschaffen. Hierbij wordt onder andere g€dacht ean, doch niet daaÍtoe
beperkt: Het (STÁBU) bestek - waaronder in ieder geval hoofdstuk
01.02+33 -, inclusiefde voor de uitvoering van het werk benodigde
etr door opdrachtgever geaccordeerde tekeningenl De vergunningen,
ontheffingen ofd€rgelijLe beschikkingen die voor de opzet vàn h€t
werk v€reist zijn en waarvoor opdÍachtgever verantwoordelilk is.

7.2 Opdrachtgever staat ir vooÍ de iuistheid, de volledigheid en de

betrouwbaarheid van de ean het Rietd€kkersbedrijf verstrekte gegevens

en infoÍmatie, daeronder begrepen tekeningen, berekeningen, bestek-
ken, orders, aanwijzingen en adviezen, alle in de meest ruime zin van
het woord. 7.3 Opdrachrgever onrhoudt zichJan activiteiten die het
Rietdekkersbedrijfbij het vervullen ven de opdracht kunnen belemme-
ren ofdiens activiteiten kunnen doorlruisen. Z4 Opdrachtgever staat
eÍvoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen
en andere voorzorgsmaatregelen in overleg m€t het Rietdekkersbedrijf
ziin genom€n en tijdens de uitvoeringvan de werkzaamheden geheel

gehandhaaftl zullen blijven. 75 Opdtachtgever realiseert zich dat
riet een natuurptoduct is, waarvan de levensduur in belangrijLe mate
afhankelijk is van het doen laten uitvoeren van jaarlijks preventief
onderhoud, waarbij bladeren en dennennaalden moeteo worden ver-
wijderd en kleine gebreken als bijvoorbeeld storm ofvogelschade direct
hersteld moeten worden; dat het rieten dak tijdig door een erkend
bedrijfschoon moet worden gehouden van algen en (korst)mossen; dat
opdrechtgever te allen tijde verantwoordelijk is voor het binnenhuis-
klimaat alsmede de bouwfysische gesteldheid van de onroerende zaak
en de hygrisóe gevolgen daervan voor h€t aangebrachte rietpakket en
dar bij wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie ofanderszins,
opdrachtg€ver deskundig advies dient in te winnen wat d€ mogeliike
gevolgen van de aanpassingen ziin voor het riet als dakdeel. 76
Opdrachtgever is verplicht voor diens rekening het werkterrein rondom
de onroerende zaak waar het rietdekkersbedrijfhaar werkzaamheden

dient te verrichten, op zodanige wijze in te richten dat derden buiten
de reguliere werktijdeo van het rietdekkersbedrijfgeen vrije toegang
hebben tot het terrein. Opdrachtgever dient als goed huisvader over het
reeds eengeleverde doch niet verwerkte riet óientzor9te dragen,7,7
De opdrachtgever dient verzekeÍingen áan te gaan waarin het rietdek-
kersbedri.ifals mede-verzekerde is opgenomen, een en ander voor zover
dit naar de aard en de omvang van het werk nodig en gebruikelijk is.

Met name zal opdrachtgever brandrisico ter zale diens opstal alsmede
het nog te verwerken riet in ogenschouw nemen.

A.liLel 8 Opl€v€ÍiDgstcrEiin
8.1 De termijn waarbinnen de uitvoering van het weÍk woÍdt verricht,
kan slechts bij benadering door het Rietdekkersbedrijfworden vastge-
steld. Nimmer is sprake van een fatale termijn terwijl ovelschrijding
van de door het Rietdekkersbedrijfgegeven indicatie, opdrachtgever

nimmer aanspraek geeft op vergoeding ven enigerl€i (stagnatie c.q.

gevolg) schade.

Artikcl 9 Opleveting
9. I Indien het Rietdekkersbedriif het werk voltoóid acht, wotdt dit aan

de opdrachtgever gemeld. 9.2 Ter controle ofhet Rietdekkersbedrijf
aan haar verplichtingen voorrspruitende uit de overeenkomst van aan-
neming van werk heeft voldaan, heeft opdrachtgever het recht het werk
in technisch opzicht, al dan niet bijgestaan door een desLundige, oP

t€ nemen. 9.3 Het werk wordt geacht te zi.in goedgekeurd en derhalve

re zijn opgeleverd indien en voor zover hét door opdrachtgever in
gebruik is genomen. Índien en voor zov€Í opdrachtgever het werk nog
niet in gebruik heeft genomen, woÍdt het werk tevens geacht te zijn
goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd, indien binnen 2 weken

na de gereedmelding door het rietdekkersbedrijfals bedoald in arriLel
9.1 van deze voorwaarden, bij het rietdekkersbedrijfgeen aangetekend

schrijven werd ontvangen van oPdrachtgeveq inhoudende een precieze

omschriiving van gebreken.

Artikel lO Áencprakelijkheid
10. I In uitdruLkelijke efwijkiÀg van artikel 7:761 BV vervalt dê rechts-

vorderingwegens een gebrek in het opgeleverde w€rk door verlooP van

vijfjaren na de datum waarop het rechtsgevolg van de oplevering is

ingetrcden. 10.2 Betrekkelijk tot het door d€ oPdrachtgever gestelde
gebrek als bedoeld in artikel l0 lid l, heeft opdrachtgever een stelplicht
en bewiislast dat het gebrek door schuld van het rietdekkersbedrijfis
ontstaen. Geen toerekenbaÍe tekoÍtkoming aan de zijde van het rietdek-
kersbedrijf is aanwezig indien opdrachtgever geen.iaarlijkse insPectie

en daaruit volgend onderhoud heeft doen laten veÍrichten en overigens

diens verplichtingen uit hoofde van artikel Z5 van deze voorwaarden

heeft veronachtzaamd.
10.3 lndien sprake is ven €en toerekenbere teLortkoming en nakoming
door het rietdekkersb€drijfniet meer mogelijk is, zal de (vervangende)

schadevergoedingsplicht van het rietdekkersbedrijf in geval van

aansprakelijkheid op basis van het voorgaende lid, in alle gevallen zijn
beperkt tot een bedrag overeenkomend met 25olo van de eenneemsom,

de BTV daarvan uitgezonderd; itr geen geval is het rietdekkersbedrijf
aansprakelijk voor gevolgschade. In geval van overmacht, otrdermeer

schade veroorzaakt door storm met eeo windkracht 8 ofhoger, door
levende have, waarondel doch niet daartoe beperkt, vogels, eekhoorns,

luizen, mijten en marterachtigen is aansPÍakeliikheid, gevolgschade

daaronder begrepen, geheel uitgesloten, onverryinderd de aanspnke-
lijkheid vad het rietdekkersbedrijfuit hoofde van de wettelijke regels

omr renr producr aensprakeliikheid.

ÁÍtikel ll GaÍentie
ll.l De termitn van garantie gaat in oP de dagwaaÍoP het rechtsgevolg
van de oplevering is ingetr€den. De garantietermijn bedraagt l0 jaar en
wordt verstrekt onder de opschortende voorwaarde dat opdracht-
gever geheel aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan. 1 1.2

De garantie houdt in dat het rietdekkersbedrijfzich verbindt voor
haar rekening alle tijdens de gatantieperiode oPtredende gebreken,

waarvan de opdrachtgevet aannemelijk maakt dat die moeteo worden

toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de oveleeDkomst van

eánneming van werk, datwil zeggen een handelen van het rietdek-
kersbedrijfin strijd met de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van

de Vakfederatie Rietdekkers zoals deze golden per contractdatum, oP

eerste aanzegging yan opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen.

ll.3 Uitdrukkeliik niet ondeÍ de garantie valt de kwaliteir van de ver-

werkte bouwstof, het riet zelve, om redenen dat riet €en natuuÍpÍoduct
is, waarvan de kwaliteit niet oveteenkomstigveststaande technische

normen kan worden gekeurd en de levensduu in belangrijke mate

afhankelijk is van het uitvoeren van jaarlijks pÍeventiefondeÍhoud,
de ligging van de onroerende zaak en het gebruik van chemicaliên.

Daarnaast kan geen garantie wordel geg€v€n op dakvlakken mer

hellingshoeken van minder dan 40 graden om Íedener als gemeld in
artikel 5.1 slot. 11.4 De garantie van het Rietdekkersbedriifstrekt zich
niet verder uit dan de kosten van de reparatie, heÍlevering, vervanging

alsmede het opnieuw aanbrengen. De garantieduur wordt niet verlengd
door herstel van het betrefende gebrek. 1 l.J Op straffe van vcrval van
garantie is opdrachtg€ver verplicht gedurende de garantieperiode het
rieten dak dooÍ een professionele derde jaerlijks te laren inspecteren
alsmede zorg te dragen voor normeal preventiefonderhoud. Een
ev€ntueel met het Rietdekkersbedrijf af te sluiten onderhoudsovereen-
komst/inspectieovereenkomst heeft geen invloed op de in dit artiLel
genoemde garantiecrireria. ll.6 De garantie vervalt indien gedurende
de garantietermijn een derde reparaties danwel werLzaamheden en/of
chemische behandelingen heeft uitgevoerd die van invloed kunnen zijn
op de Lwaliteit van het rietpakket.

Artikel 12 BetelingsvoorwmÍden
l2.l Betaling van facturen dient t€ g€schied€n aan het Rietdekkersbe-
drijfop een door laatstgenoemde aan te wijzen bank- en/ofgirorekening
wegens uirgevoerde werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelij-
king en wel binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeenge-
komen. Het rietdelketsbedri.if zal, tenzij anders overeengekomen, het
facturatie schema als bedoeld in artikel 5.2 aanhouden. 12.2 Indien
opdÍachtgever f,iet ofniet iijdig aan diens betalingsverplichting
voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat
hiertoe enige ingebrekestelling in welke vorm dan ook nodig is. Alsdan
wordt opdrachtgever iegens het Rietdekkersbedrijf de wetteli.jke rente
verschuldigd, verhoogd met een percentage van 396 over het nog open-
staande factuurbedrag ofeen gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van
een maánd voor e€n volle maand wordr gerekend en wel vanaf30 dagen
na factuurdatum. Indien opdrachtgever handek in de uitoefening van
een beroep ofbedri.lf, wordt onder de wetteli.ike rente verstaan, de wet-
telijke rente in de zin van artikel 6r l19 a BIí.

Atikel 13 Annulering, opschortingcn ontbinditrgyd dc
ovciccnkomst
l3.l Slechts met schriftelijke toestemmingvan het Rietdekkersbedrijf
is opdrachtgever gerechtigd tot annuleting van de overeenkomst te
komen. 13.2 lndien op grond van het eerste lid van dit artikel tot an-
nulering van de overeenkomsten wordt overgegean, wordt de opdracht-
gever aan het Rietdekkersbedrijfverschuldigd een zodanig deel van het
kostenbudget als met de stand van de leveranties c.q. werkzaamhed€n
overeenkomt. Daarnaast dient opdrachtgever aan het Rietdekkers-
bedriifte vergoeden een bedÍag ten gevolge van winstderving. Bi.i

annulering door opdrachtgever binnen drie naanden voor de door her
Rietdekkersbedrijf geplande uitvoering, is opdrachtgever aan het Rict-
dekLersbedrijf verschuldigd geworden een opeisbaar bedrag overeenko-
mend met 3596 van de totaelprijs, de BT\í daaronder begrepen, die het
Rietdekkersbedrijfin rekeoiog had kunnen brengcn bij een voltooiing
van de overeenkomst; bij een annulering gelegen in een tijdbestek
van drie maanden rot een halfjaar voor de dxtum van de geplande
uitvoering wordt het voorgeande percetrtege gesteld op 209o. In alle
gevallen heeft het Rietdekkersbedrijfhet recht de daadwerkelijk door
haar geleden schade van opdrachtgever te vorderen, indien haar schade

hoger uitvalt dan waarop zij ingevolge dir arrikel recht heeft. 13.3 Het
Rietdekkersbedrijfheeft her recht indien opdrachtgever in enig opzicht
in gebreke blijft aan haxÍ verplichtingen met betrekking tot de overeen-
komst te voldoen, haar eigen v€rplichtingen jegens opdrachtgever op te

schorten. Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de vermeende krediet-
waardigheid als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden
niet juist is gebleken. 13.4 De tussen partijen gesloten overeenkomsÍ
eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de opdrachr-
gever in staat van faillissement geraakt, aan haar surséance van betaling
wordr verleend, onder curetele wordt gesteld, danwel tot (executoriale)

verkoop van het bedrijfvan opdrachtgever wordt overgegaen en richtige
nakoming van de verplichtingen uit de overeeDkomst niet gegerand€erd
wordt, mits een regeling is ov€reengekomen wearbij de rechten en

verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen partijen gesloten
ov€reenkomst is overgedragen aan een nieuwe opdtachtgever, dit laatste
in overleg met het RietdekLersbedrijf.

Ártikel 14 Overmocht
14.1 In geval na het tot stand komen ven de overeenkomst blijkr dat de

uirvoering ten gevolge van overmacht voor het RietdeLkersbedrijfbe-
zwaarlijk ofonmogeliik wordt, is laatstgenoemde gerechtigd de overeen-
komst, voorzover deze nog uitvoering behoeft, naar keuze te ontbindcn
danwel de uitvoering daarvan in onderling overleg met opdrachtgever
op te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet op de omstan-
digheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.
14.2 Onder overmachtwoidt verstaan: iedeÍe situatie waarin het
RietdeLkersbedrijfdanwel door haar ingeschakelde al dan niet voorge-
schreven- (onder)aannemers/zzp'ersltocl€veranciers de verplichtingen of
een deel daarvan niet kan/kunnen nakomen als gevolgvan omstandig-
hcden gelegen buiten de schuld van voornoemde hulppersonen en welke
omstandigheden evenmin op grond van de wet ofde veÍkeersopvat-
tingen aan het Rietdekkersbedrijf danwel voorsoemde hulppcrsonen
kunnen worden toegeÍekend. In ied€r geval gelden de navolgende
omstandighed€n, xls overmacht: Natuurrampen, waatonder -doch niet
beperkt tot- storm, extr€me wateÍoverlast; ziekten van epidemisch ka-
rakter; blokkade of belemmeringvan transportrouten, 6les dearondeÍ
begrepen; terreut staking ofarbeidsonlusren; storitrgen in de geÍegelde
aánvoer van door toeleveraDciers te l€veren zaken; maatregelen van bin-
nenlandse, buitenlatrdse of supranàtionele overheden, waaronder -doch
nier beperkr tot- maatregeled genomen door het bevoegde gezag, oorlog.

Attilel l5 Biizondere b€palitrgen
15.1 Opdrachtgever zal het RietdekkersbedtijfvriiwaÍen voor alle aan-
spraken van werknem€rs van opdrachtgever ofhet Rietdekkersbedrijf
c.q. derden voortvloeiende uit het niet, niet tijdig ofniecbehoorlijk
in acht nemen door de opdrxchtgever van de onder artikel 7.4 om-
schreven wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregel€n en àndere
voorzorgsmaatregelen, boeten en beschikkingen van overheidsw€ge
daaronder begrepen.

Anikel 16 Gcschillenbeslcchting
16.1 Alle geschillen, welke ook * daaronder begrepen die, welke
slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd - die
naar exnleiding ven de overeenkomst tussen opdrachtgever en het
rietdekkersbedriif mochten ontstaan, worden beslecht door de daartoe
bevoegde overheidsrechter.

Artikcl 17 Nederlands rccht
171 Op de overeenkomst van aanneming van werk is uitsluitend het
Nederlands recht van ro€passing.


